
OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD
PREÇO UNIT  C 

BDI
PREÇO TOTAL

1 19.090,71

1.1 19.090,71

1.1.1 Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira UNID. 8 2.386,34 19.090,71

2 246.103,16

2.4 64.750,50

2.4.1 Alas, Cortinas e Alas com acesso 33.059,46

2.4.1.1 Forma c/ madeira branca M2 81 100,93 8.175,56

2.4.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 8,214 914,32 7.510,19

2.4.1.3 Armação p/ concreto KG 1117,148 15,55 17.373,72

2.4.2 Lajes de Transição 31.691,03

2.4.2.1 Forma c/ madeira branca M2 10,18 100,93 1.027,50

2.4.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 8,26 914,32 7.552,25

2.4.2.3 Armação p/ concreto KG 1486,08 15,55 23.111,29

2.5 163.132,35

2.5.1 Transversinas 20.234,82

2.5.1.1 Forma c/ madeira branca M2 15,04 100,93 1.518,03

2.5.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 5,04 914,32 4.608,15

2.5.1.3 Armação p/ concreto KG 907,2 15,55 14.108,64

2.5.2 Vigas 53.704,12

2.5.2.1 Forma c/ madeira branca M2 83,2 100,93 8.397,61

2.5.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 12,2 914,32 11.154,65

2.5.2.3 Armação p/ concreto KG 2196 15,55 34.151,86

2.5.3 Laje do tabuleiro 89.193,41

2.5.3.1
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao

aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro

m3 258 14,97 3.863,49

2.5.3.2 Forma c/ madeira branca M2 86 100,93 8.680,22

2.5.3.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 20,64 914,32 18.871,47

2.5.3.4 Armação p/ concreto KG 3715,2 15,55 57.778,23

2.6 10.645,23

2.6.1 Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm m 0 1.533,09 0,00

2.6.2 Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril m 10 452,46 4.524,56

2.6.3 Execução de barreira de concreto tipo new jersey m 10 601,22 6.012,19

2.6.4 Dreno de PVC D=75 mm und 6 18,08 108,47

2,7 7.575,09

2.7.1 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m2 16,3 49,16 801,36

2.7.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07 481,43 6.773,73

3 400.935,14

3,1 SERVIÇOS INICIAIS 40.096,77

3.1.1 Placa de advertência padrão Município m2 25,6 233,47 5.976,75

CONSTRUÇÃO DE 04 PONTES EM CONCRETO EM GARRAFÃO DO NORTE, SERVIÇOS  REMANESCENTES

RUAS CARLOS GOMES (10,00 x 8,60 x 3,00m), FERNANDO GUILHON (10,00 x 6,00 x 3,00m), LUIS EDUARDO MAGALHÃES (10,00 
x 6,00 x 3,00m) E GETÚLIO VARGAS (20,00 x 6,00 x 4,00m) Município de Garrafão do Norte/Pará

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS GERAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

CARLOS GOMES (10,00 x 8,60 x 3,00m)

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS

SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO

SERVIÇOS AUXILIARES

SERVIÇOS FINAIS

FERNANDO GUILHON (10,00 x 6,00 x 3,00m)
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OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD
PREÇO UNIT  C 

BDI
PREÇO TOTAL

CONSTRUÇÃO DE 04 PONTES EM CONCRETO EM GARRAFÃO DO NORTE, SERVIÇOS  REMANESCENTES

RUAS CARLOS GOMES (10,00 x 8,60 x 3,00m), FERNANDO GUILHON (10,00 x 6,00 x 3,00m), LUIS EDUARDO MAGALHÃES (10,00 
x 6,00 x 3,00m) E GETÚLIO VARGAS (20,00 x 6,00 x 4,00m) Município de Garrafão do Norte/Pará

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.1.2 Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) m2 60 107,97 6.478,05

3.1.3 Furo de sondagem - mais de 15m UN 2 3.390,78 6.781,56

3.1.4 Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador m2 129,75 30,11 3.906,60

3.1.5
Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno.

af_03/2016

chp 220 77,06 16.953,81

3,2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 29.272,15

3.2.1 Escavação mecanizada M3 70,96 10,99 780,19

3.2.2 Reaterro compactado M3 50,61 41,59 2.104,92

3.2.3 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 240 8,70 2.087,11

3.2.4 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação m 57 344,72 19.648,91

3.2.5 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 un 4 56,82 227,30

3.2.6 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 1,01 37,29 37,67

3.2.7
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. -

Bloco

m3 0,84 675,54 567,45

3.2.8 Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro M2 6,94 100,93 700,47

3.2.9 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 1,01 914,32 923,46

3.2.10 Armação p/ concreto - Bloco das alas KG 141,12 15,55 2.194,68

3,3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 122.257,15

3.3.1 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação m 180 344,72 62.049,20

3.3.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 un 12 56,82 681,89

3.3.3 Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro M2 44,8 100,93 4.521,79

3.3.4 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 15,6 914,32 14.263,32

3.3.5 Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro KG 2184 15,55 33.965,24

3.3.6 Aparelho apoio neoprene fretado dm3 48 141,16 6.775,71

3,4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 74.178,49

3.4.1 Alas e Cortinas e Alas com acesso 52.012,72

3.4.1.1 Forma c/ madeira branca  - Alas e Cortinas M2 125,4 100,93 12.656,97

3.4.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 12,73 914,32 11.639,24

3.4.1.3 Armação p/ concreto - Alas e Cortinas KG 1782,2 15,55 27.716,51

3.4.2 Lajes de Transição 22.165,78

3.4.2.1 Forma c/ madeira branca - Lajes de transição M2 7,68 100,93 775,16

3.4.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 5,76 914,32 5.266,46

3.4.2.3 Armação p/ concreto - Lajes de transição KG 1036,8 15,55 16.124,16

3,5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 116.910,26

3.5.1 Transversinas 14.404,21

3.5.1.1 Forma c/ madeira branca - Transversinas M2 10,88 100,93 1.098,15

3.5.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 3,58 914,32 3.273,25

3.5.1.3 Armação p/ concreto - Transversinas KG 645,12 15,55 10.032,81

3.5.2 Vigas 40.278,09
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OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD
PREÇO UNIT  C 

BDI
PREÇO TOTAL

CONSTRUÇÃO DE 04 PONTES EM CONCRETO EM GARRAFÃO DO NORTE, SERVIÇOS  REMANESCENTES

RUAS CARLOS GOMES (10,00 x 8,60 x 3,00m), FERNANDO GUILHON (10,00 x 6,00 x 3,00m), LUIS EDUARDO MAGALHÃES (10,00 
x 6,00 x 3,00m) E GETÚLIO VARGAS (20,00 x 6,00 x 4,00m) Município de Garrafão do Norte/Pará

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.5.2.1 Forma c/ madeira branca - Vigas M2 62,4 100,93 6.298,21

3.5.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 9,15 914,32 8.365,99

3.5.2.3 Armação p/ concreto - Vigas KG 1647 15,55 25.613,90

3.5.3 Laje do tabuleiro 62.227,96

3.5.3.1
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao

aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro

m3 180 14,97 2.695,46

3.5.3.2 Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro M2 60 100,93 6.055,97

3.5.3.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 14,4 914,32 13.166,14

3.5.3.4 Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro KG 2592 15,55 40.310,40

3,6 SERVIÇOS AUXILIARES 10.645,23

3.6.1
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80

mm -

m 0 1.533,09 0,00

3.6.2
Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e

peitoril

m 10 452,46 4.524,56

3.6.3 Execução de barreira de concreto tipo new jersey m 10 601,22 6.012,19

3.6.4 Dreno de PVC D=75 mm und 6 18,08 108,47

3,7 SERVIÇOS FINAIS 7.575,09

3.7.1 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m2 16,3 49,16 801,36

3.7.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07 481,43 6.773,73

4 398.455,06

4,1 SERVIÇOS INICIAIS 40.096,77

4.1.1 Placa de advertência padrão Município m2 25,6 233,47 5.976,75

4.1.2 Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) m2 60 107,97 6.478,05

4.1.3 Furo de sondagem - mais de 15m UN 2 3.390,78 6.781,56

4.1.4 Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador m2 129,75 30,11 3.906,60

4.1.5
Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno.

af_03/2016

chp 220 77,06 16.953,81

4.1.6 Desmonte de ponte de madeira existênte m2 0 338,21 0,00

4,2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 29.252,62

4.2.1 Escavação mecanizada M3 70,96 10,99 780,19

4.2.2 Reaterro compactado M3 50,79 41,59 2.112,41

4.2.3 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 240 8,70 2.087,11

4.2.4 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação m 57 344,72 19.648,91

4.2.5
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40

cm

un 4 56,82 227,30

4.2.6 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 1,01 37,29 37,67

4.2.7
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. -

Bloco

m3 0,8 675,54 540,43

4.2.8 Forma c/ madeira branca - Bloco das alas M2 6,94 100,93 700,47

4.2.9 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 1,01 914,32 923,46

LUIS EDUARDO MAGALHÃES (10,00 x 6,00 x 3,00m)
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OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD
PREÇO UNIT  C 

BDI
PREÇO TOTAL

CONSTRUÇÃO DE 04 PONTES EM CONCRETO EM GARRAFÃO DO NORTE, SERVIÇOS  REMANESCENTES

RUAS CARLOS GOMES (10,00 x 8,60 x 3,00m), FERNANDO GUILHON (10,00 x 6,00 x 3,00m), LUIS EDUARDO MAGALHÃES (10,00 
x 6,00 x 3,00m) E GETÚLIO VARGAS (20,00 x 6,00 x 4,00m) Município de Garrafão do Norte/Pará

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.2.10 Armação p/ concreto - Bloco das alas KG 141,12 15,55 2.194,68

4,3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 122.257,15

4.3.1 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação m 180 344,72 62.049,20

4.3.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 un 12 56,82 681,89

4.3.3 Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro M2 44,8 100,93 4.521,79

4.3.4 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 15,6 914,32 14.263,32

4.3.5 Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro KG 2184 15,55 33.965,24

4.3.6 Aparelho apoio neoprene fretado dm3 48 141,16 6.775,71

4,4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 71.717,95

4.4.1 Alas e Cortinas e Alas com acesso 49.552,17

4.4.1.1 Forma c/ madeira branca  - Alas e Cortinas M2 119,4 100,93 12.051,38

4.4.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 12,13 914,32 11.090,65

4.4.1.3 Armação p/ concreto - Alas e Cortinas KG 1698,2 15,55 26.410,15

4.4.2 Lajes de transição 22.165,78

4.4.2.1 Forma c/ madeira branca - Lajes de transição M2 7,68 100,93 775,16

4.4.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 5,76 914,32 5.266,46

4.4.2.3 Armação p/ concreto - Lajes de transição KG 1036,8 15,55 16.124,16

4,5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 116.910,26

4.5.1 Transversinas 14.404,21

4.5.1.1 Forma c/ madeira branca - Transversinas M2 10,88 100,93 1.098,15

4.5.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 3,58 914,32 3.273,25

4.5.1.3 Armação p/ concreto - Transversinas KG 645,12 15,55 10.032,81

4.5.2 Vigas 40.278,09

4.5.2.1 Forma c/ madeira branca - Vigas M2 62,4 100,93 6.298,21

4.5.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 9,15 914,32 8.365,99

4.5.2.3 Armação p/ concreto - Vigas KG 1647 15,55 25.613,90

4.5.3 Laje do tabuleiro 62.227,96

4.5.3.1
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao

aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro

m3 180 14,97 2.695,46

4.5.3.2 Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro M2 60 100,93 6.055,97

4.5.3.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 14,4 914,32 13.166,14

4.5.3.4 Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro KG 2592 15,55 40.310,40

4,6 SERVIÇOS AUXILIARES 10.645,23

4.6.1
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80

mm -

m 0 1.533,09 0,00

4.6.2
Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e

peitoril

m2 10 452,46 4.524,56

4.6.3 Execução de barreira de concreto tipo new jersey m 10 601,22 6.012,19

4.6.4 Dreno de PVC D=75 mm und 6 18,08 108,47

4,7 SERVIÇOS FINAIS 7.575,09
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OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD
PREÇO UNIT  C 

BDI
PREÇO TOTAL

CONSTRUÇÃO DE 04 PONTES EM CONCRETO EM GARRAFÃO DO NORTE, SERVIÇOS  REMANESCENTES

RUAS CARLOS GOMES (10,00 x 8,60 x 3,00m), FERNANDO GUILHON (10,00 x 6,00 x 3,00m), LUIS EDUARDO MAGALHÃES (10,00 
x 6,00 x 3,00m) E GETÚLIO VARGAS (20,00 x 6,00 x 4,00m) Município de Garrafão do Norte/Pará

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.7.1 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m2 16,3 49,16 801,36

4.7.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07 481,43 6.773,73

5 630.895,41

5,1 SERVIÇOS INICIAIS 65.755,16

5.1.1 Placa de advertência padrão Município m2 25,6 233,47 5.976,75

5.1.2 Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) m2 120 107,97 12.956,09

5.1.3 Furo de sondagem - mais de 15m UN 2 3.390,78 6.781,56

5.1.4 Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador m2 203,7 30,11 6.133,14

5.1.5
Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno.

af_03/2016

chp 440 77,06 33.907,61

5.1.6 Desmonte de ponte de madeira existênte m2 0 338,21 0,00

5,2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 30.228,43

5.2.1 Escavação mecanizada M3 94,61 10,99 1.040,21

5.2.2 Reaterro compactado M3 68 41,59 2.828,19

5.2.3 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 240 8,70 2.087,11

5.2.4 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação m 57 344,72 19.648,91

5.2.5 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 un 4 56,82 227,30

5.2.6 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 1,01 37,29 37,67

5.2.7
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. -

Bloco

m3 0,8 675,54 540,43

5.2.8 Forma c/ madeira branca - Bloco das alas M2 6,94 100,93 700,47

5.2.9 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 1,01 914,32 923,46

5.2.10 Armação p/ concreto - Bloco das alas KG 141,12 15,55 2.194,68

5,3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 192.978,50

5.3.1 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação m 288 344,72 99.278,71

5.3.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 un 18 56,82 1.022,84

5.3.3 Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro M2 67,2 100,93 6.782,68

5.3.4 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 23,4 914,32 21.394,98

5.3.5 Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro KG 3276 15,55 50.947,86

5.3.6 Aparelho apoio neoprene fretado dm3 96 141,16 13.551,42

5,4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 81.806,17

5.4.1 Alas e Cortinas e Alas com acesso 59.640,39

5.4.1.1 Forma c/ madeira branca  - Alas e Cortinas M2 144 100,93 14.534,32

5.4.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 14,59 914,32 13.339,86

5.4.1.3 Armação p/ concreto - Alas e Cortinas KG 2042,6 15,55 31.766,21

5.4.2 Lajes de transição 22.165,78

5.4.2.1 Forma c/ madeira branca - Lajes de transição M2 7,68 100,93 775,16

5.4.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 5,76 914,32 5.266,46

5.4.2.3 Armação p/ concreto - Lajes de transição KG 1036,8 15,55 16.124,16

LUIS EDUARDO MAGALHÃES (10,00 x 6,00 x 3,00m)
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OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD
PREÇO UNIT  C 

BDI
PREÇO TOTAL

CONSTRUÇÃO DE 04 PONTES EM CONCRETO EM GARRAFÃO DO NORTE, SERVIÇOS  REMANESCENTES

RUAS CARLOS GOMES (10,00 x 8,60 x 3,00m), FERNANDO GUILHON (10,00 x 6,00 x 3,00m), LUIS EDUARDO MAGALHÃES (10,00 
x 6,00 x 3,00m) E GETÚLIO VARGAS (20,00 x 6,00 x 4,00m) Município de Garrafão do Norte/Pará

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5,5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 231.810,29

5.5.1 Transversinas 21.066,38

5.5.1.1 Forma c/ madeira branca - Transversinas M2 10,88 100,93 1.098,15

5.5.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 5,38 914,32 4.919,02

5.5.1.3 Armação p/ concreto - Transversinas KG 967,68 15,55 15.049,21

5.5.2 Vigas 148.515,95

5.5.2.1 Forma c/ madeira branca - Vigas M2 124,8 100,93 12.596,41

5.5.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 36,6 914,32 33.463,95

5.5.2.3 Armação p/ concreto - Vigas KG 6588 15,55 102.455,59

5.5.3 Laje do tabuleiro 62.227,96

5.5.3.1
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao

aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro

m3 180 14,97 2.695,46

5.5.3.2 Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro M2 60 100,93 6.055,97

5.5.3.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 14,4 914,32 13.166,14

5.5.3.4 Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro KG 2592 15,55 40.310,40

5,6 SERVIÇOS AUXILIARES 19.952,22

5.6.1
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80

mm -

m 6 1.533,09 9.198,52

5.6.2
Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e

peitoril

m2 10 452,46 4.524,56

5.6.3 Execução de barreira de concreto tipo new jersey m 10 601,22 6.012,19

5.6.4 Dreno de PVC D=75 mm und 12 18,08 216,95

5,7 SERVIÇOS FINAIS 8.364,64

5.7.1 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m2 32,36 49,16 1.590,91

5.7.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07 481,43 6.773,73

13 DESMOBILIZAÇÃO 30.237,14

13.1 DESMOBILIZAÇÃO 30.237,14

13.1.1 Desmobilização Geral de pessoal e equipamentos und 1,00 30.237,14 30.237,14

 R$                1.725.716,62 VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO
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