

# ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte  
Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte  
Concorrência por Menor Preço - 3.2024-080801/2024

## Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001							
	0001	REFORMA DO S.C.F.V. - CRAS DE GARRAFÃO DO NORTE.	523.560,49	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	523.560,49				

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
09/08/2024 - 09:28	<a href="#">EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA CRAS ass.pdf</a>
09/08/2024 - 09:28	<a href="#">Reforma SCFV - CRAS.zip</a>

## Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
27/08/2024 - 14:25:00	Negociação aberta para o processo 3.2024-080801/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 3.2024-080801/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2024 - 16:29:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 3.2024-080801/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2024 - 16:34:24		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 3.2024-080801/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2024 - 10:50:18	Envio de Propostas Readequadas 3.2024-080801/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 19/09/2024 às 09:00.
19/09/2024 - 10:21:08	Envio de Propostas Readequadas 3.2024-080801/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 20/09/2024 às 09:00.
19/09/2024 - 10:32:08		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 3.2024-080801/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

**CHARLES P N DE MONTH EIRELI - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 22.152.067/0001-84 - Endereço: AV 07 DE SETEMBRO - CEP: 68665000 - UF: PA - Município: - Telefone: (91) 3434-4207**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		REFORMA DO S.C.F.V. - CRAS					
	0001	REFORMA DO S.C.F.V. - CRAS DE GARRAFÃO DO NORTE.	N/C	N/C	1 SVÇ	R\$ 438.850,00	R\$ R\$ 438.850,00
		TOTAL DO LOTE					R\$ 438.850,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R\$ 438.850,00	

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.



Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - REFORMA DO S.C.F.V. - CRAS DE GARRAÃO DO NORTE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CHARLES P N DE MONTH EIRELI	22.152.067/0001-84	21/08/2024 - 09:20:03	N/C	N/C	1	R\$518.318,25	R\$ 518.318,25	Sim
RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	45.610.366/0001-10	23/08/2024 - 11:42:37			1	R\$471.167,16	R\$ 471.167,16	Sim
W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.785.185/0001-52	23/08/2024 - 12:20:37	N/C	N/C	1	R\$512.798,10	R\$ 512.798,10	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CHARLES P N DE MONTH EIRELI	22.152.067/0001-84	60 dias
RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	45.610.366/0001-10	60 dias
W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.785.185/0001-52	120 dias

## Lances Enviados

### 0001 - REFORMA DO S.C.F.V. - CRAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/08/2024 - 09:20:03	518.318,25 (proposta)	22.152.067/0001-84 - CHARLES P N DE MONTH EIRELI	Válido
23/08/2024 - 11:42:37	471.167,16 (proposta)	45.610.366/0001-10 - RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
23/08/2024 - 12:20:37	512.798,10 (proposta)	18.785.185/0001-52 - W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 13:58:56	471.067,16	18.785.185/0001-52 - W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:00:11	466.356,48	22.152.067/0001-84 - CHARLES P N DE MONTH EIRELI	Válido
27/08/2024 - 14:00:45	466.256,48	18.785.185/0001-52 - W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:01:31	466.256,48	22.152.067/0001-84 - CHARLES P N DE MONTH EIRELI	Válido
27/08/2024 - 14:02:31	466.156,48	22.152.067/0001-84 - CHARLES P N DE MONTH EIRELI	Válido
27/08/2024 - 14:06:35	466.000,00	45.610.366/0001-10 - RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:06:36	466.000,00	18.785.185/0001-52 - W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:06:54	465.000,00	18.785.185/0001-52 - W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:07:13	463.825,69	22.152.067/0001-84 - CHARLES P N DE MONTH EIRELI	Válido
27/08/2024 - 14:07:50	463.700,00	18.785.185/0001-52 - W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:08:27	462.000,00	45.610.366/0001-10 - RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado



27/08/2024 - 14:08:37	461.506,56	22.152.067/0001-84 - CHARLES P N DE MONTH EIRELI	Válido
27/08/2024 - 14:08:55	460.000,00	18.785.185/0001-52 - W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:09:21	459.000,00	45.610.366/0001-10 - RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:10:19	456.705,00	22.152.067/0001-84 - CHARLES P N DE MONTH EIRELI	Válido
27/08/2024 - 14:10:45	456.500,00	18.785.185/0001-52 - W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:10:53	455.000,00	45.610.366/0001-10 - RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:11:10	454.900,00	18.785.185/0001-52 - W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:11:17	454.421,47	22.152.067/0001-84 - CHARLES P N DE MONTH EIRELI	Válido
27/08/2024 - 14:11:35	454.000,00	45.610.366/0001-10 - RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:11:47	450.000,00	18.785.185/0001-52 - W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:12:14	447.750,00	22.152.067/0001-84 - CHARLES P N DE MONTH EIRELI	Válido
27/08/2024 - 14:12:22	449.500,00	45.610.366/0001-10 - RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:12:52	447.000,00	45.610.366/0001-10 - RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:13:05	447.500,00	18.785.185/0001-52 - W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:13:18	446.900,00	18.785.185/0001-52 - W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:13:51	446.100,00	45.610.366/0001-10 - RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:13:54	444.665,50	22.152.067/0001-84 - CHARLES P N DE MONTH EIRELI	Válido
27/08/2024 - 14:14:11	444.500,00	18.785.185/0001-52 - W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:14:42	444.350,00	22.152.067/0001-84 - CHARLES P N DE MONTH EIRELI	Válido
27/08/2024 - 14:15:09	444.000,00	18.785.185/0001-52 - W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:15:55	443.000,00	45.610.366/0001-10 - RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:16:05	442.000,00	18.785.185/0001-52 - W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:16:46	440.000,00	45.610.366/0001-10 - RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:16:59	441.999,50	22.152.067/0001-84 - CHARLES P N DE MONTH EIRELI	Válido
27/08/2024 - 14:17:21	439.000,00	18.785.185/0001-52 - W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:18:13	435.000,00	45.610.366/0001-10 - RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:18:41	438.850,00	22.152.067/0001-84 - CHARLES P N DE MONTH EIRELI	Válido
27/08/2024 - 14:18:49	434.900,00	18.785.185/0001-52 - W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:19:18	430.000,00	45.610.366/0001-10 - RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:20:01	429.900,00	18.785.185/0001-52 - W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:20:52	426.000,00	45.610.366/0001-10 - RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:21:36	425.000,00	18.785.185/0001-52 - W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado



27/08/2024 - 14:22:12	422.000,00	45.610.366/0001-10 - RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 14:22:37	420.000,00	18.785.185/0001-52 - W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
20/09/2024 - 09:31	--	--

## 0001 - REFORMA DO S.C.F.V. - CRAS

### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
45.610.366/0001-10 - RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	27/08/2024 - 15:26:42	Declaro intenção de recurso.	Indeferido
45.610.366/0001-10 - RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	28/08/2024 - 14:40:41	Declaramos intenção de recorrer por não cumprimento da documentação exigida no Edital por parte da empresa FWM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Indeferido

## Classificação Parcial

### LOTE 0001 - REFORMA DO S.C.F.V. - CRAS

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.785.185/0001-52	Desclassificado	420.000,00
2º	RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	45.610.366/0001-10	Desclassificado	422.000,00
3º	CHARLES P N DE MONTH EIRELI	22.152.067/0001-84	Arrematante	438.850,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

Data	Apelido	Frase
09/08/2024 - 09:31:47	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: A Lei Complementar Federal n. 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Referida norma, fruto de mobilização de fundamental segmento da economia nacional, recebeu em 7 de agosto de 2014 importante atualização, através da publicação da Lei Complementar Federal n. 147..
23/08/2024 - 13:22:40	Presidente da Comissão	Por motivos de saúde do AGENTE DE CONTRATAÇÃO a licitação esta suspensa. voltaremos dia 27/08/2024 as 13:00hs
23/08/2024 - 13:23:02	Presidente da Comissão	Desde já, agradecemos a compreensão.
27/08/2024 - 13:52:46	Presidente da Comissão	Boa tarde a todos.
27/08/2024 - 13:52:49	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
27/08/2024 - 13:57:50	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
27/08/2024 - 13:57:50	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
27/08/2024 - 13:57:50	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
27/08/2024 - 13:58:15	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
27/08/2024 - 13:58:15	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/08/2024 - 14:24:38	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
27/08/2024 - 14:25:00	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 420.000,00.
27/08/2024 - 14:25:00	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
27/08/2024 - 15:26:42	Sistema	O fornecedor RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.



27/08/2024 - 16:29:42	Sistema	A proposta readequada do lote 0001 foi anexada ao processo.
27/08/2024 - 16:34:24	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
28/08/2024 - 10:04:32	Presidente da Comissão	Bom dia a todos!
28/08/2024 - 10:04:53	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 28/08/2024 às 12:00.
28/08/2024 - 11:39:15	F. W M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Negociação Item 0001: Gostaríamos de informar que o nosso valor ofertado, está no limite de nossa proposta, considerando todos os custos necessários para a execução do contrato conforme especificado no edital. Entendemos que este valor é adequado e exequível, respeitando os parâmetros financeiros e técnicos estabelecidos pela administração. Nossa Documentação e Proposta Readequada já foram anexados no sistema.
28/08/2024 - 12:37:10	Presidente da Comissão	Estamos em fase de análise da documentação.
28/08/2024 - 14:40:41	Sistema	O fornecedor RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
13/09/2024 - 09:02:12	Presidente da Comissão	Bom dia a todos.
13/09/2024 - 09:02:47	Presidente da Comissão	Tivemos alguns imprevistos
13/09/2024 - 09:03:56	Presidente da Comissão	Vamos dar continuidade no processo dia 16/09/2024 as 10:00 horas
13/09/2024 - 09:04:08	Presidente da Comissão	Desde já agradecemos
18/09/2024 - 10:26:56	Presidente da Comissão	Bom dia a todos.
18/09/2024 - 10:28:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 18/09/2024 às 10:38.
18/09/2024 - 10:48:54	Sistema	O fornecedor W M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
18/09/2024 - 10:48:54	Sistema	Motivo: Recebemos no email CPL.PMGN@GMAIL.COM o pedido de desistência da empresa W M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, no dia 17 de Setembro as 15:35, alegando * Reavaliação de estratégia empresarial, * Compromissos assumidos em outros projetos e aspectos operacionais e financeiros.
18/09/2024 - 10:48:54	Sistema	O fornecedor W M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
18/09/2024 - 10:48:54	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 422.000,00.
18/09/2024 - 10:50:18	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 19/09/2024 às 09:00.
19/09/2024 - 10:18:02	Presidente da Comissão	Bom dia a todos.
19/09/2024 - 10:18:31	Sistema	O fornecedor RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado no processo.
19/09/2024 - 10:18:31	Sistema	Motivo: A empresa não encaminhou a proposta.
19/09/2024 - 10:18:31	Sistema	O fornecedor RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
19/09/2024 - 10:18:31	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CHARLES P N DE MONTH EIRELI com lance de R\$ 438.850,00.
19/09/2024 - 10:21:08	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 20/09/2024 às 09:00.
19/09/2024 - 10:32:08	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
19/09/2024 - 10:32:25	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
19/09/2024 - 11:50:37	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
20/09/2024 - 09:21:31	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CHARLES P N DE MONTH EIRELI.
20/09/2024 - 09:21:34	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
20/09/2024 - 09:21:42	Presidente da Comissão	Bom dia a todos.
20/09/2024 - 09:21:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 20/09/2024 às 09:31.
20/09/2024 - 09:33:51	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
20/09/2024 - 11:11:58	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por MARIA EDILMA ALVES DE LIMA.
23/09/2024 - 11:09:16	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por MARIA EDILMA ALVES DE LIMA.

---

EDSON LOPES TORRES

Presidente

---

ELIANE LIMA DE CARVALHO

Apoio



---

Higor da Silva Romão

Apoio

---

Romário Araújo Maciel

Substituto

